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	4.1交付时间：泉州师范学院主校区目前有19部电梯正常运行，1部加装梯在建。完成签订合同后，已投入使
	  4.2交付地点：甲方指定地点。
	4.3交付条件：验收合格。
	乙方所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准（以说
	7.1验收标准
	按厂家设备验收标准(符合国家或行业或地方标准)、招标文件、投标文件、合同等相关文件执行。验收结果应符
	7.2验收程序
	7.2.1出厂检验：乙方需提供货物、安装材料、工具和文件的发货清单和计划，发货计划应经甲方认可后实施
	7.2.2初步验收：货物到达交货地点后5天内完成。甲方在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交货物
	7.2.3最终验收：设备在安装地安装、调试与试运行无问题之后30天内完成最终验收（因乙方原因导致无法
	7.4本项目不邀请其他乙方参与验收。
	乙方向甲方出具的税务发票（100%全额发票）必须是正式合法且甲方当地税务部门能认可，乙方应保证甲方在
	本项目无需提交履约保证金。

